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一、项目简介

华东医药供应链管理（金华）有限公司现代医药物流中心项目工程基地位于浙江省金华市曹宅镇。

物流中心占地约34472㎡，建筑面积约66936.26㎡，为平立库结构。其中园区北侧为物流库，平立库结合建筑高度24m；园区南侧为办公生活区及其他附属设施。物流库西北角为单层立库，高约24米，为自动化堆垛机立体库；南部、东部为五层平库，其中：  

一楼为收货待验区、发货集货区、冷库区；
二楼主要为零货拣选区（包含流利货架拣选区、搁板货架拣选区及货到人拣选区等）及库内办公区；
三楼主要为托盘地堆存储区、特殊药品库区、立体库在线拣选区、货到人系统入库换箱区；
四、五楼主要为托盘地堆存储区。

 总体方案布局说明

布局图
2.1.1一楼布局图
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2.1.2二楼布局图
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2.1.3三楼布局图
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2.1.4四楼布局图
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2.1.5五楼布局图
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系统范围

本次招标范围为物流中心二期物流系统集成。供货范围具体如下：

	序号
	内容概况

	
	托盘输送系统，提升机及出入口输送设备；

	
	箱式输送系统，包含分拣机、输送线、螺旋提升机、自动分拣设备、安全跨梯、维修平台；

	
	对原有箱式输送控制系统、监控系统升级改造，融入二期设备内容；

	
	其它必须的配套设备设施，如备品备件；

	
	上述设备与土建（包括消防管道）的接口配合；

	
	上述设备及软件的设计、生产制造（软件编制）、运输（含保险）、安装调试、集成测试、上线试运行保驾、培训及售后服务等相关服务。

	
	本项目为交钥匙工程。


与项目一期普天设备对接。对接费用由甲方提供，具体普天提供对接内容如下：

	序号
	内容概况
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1）普天配合，指导二期中标方拆除原三楼螺旋机出库线。

2）一期与二期的接口处，PLC增加交互信号，PLC互方式中标后商谈。由普天负责信息交互对接调试（预计需1个日历天）。

	2
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1）普天负责三楼出库输送线机械设备接口改造，预留输送机连接的缺口，改造电控线和电控箱。

2）新接入箱式输送线体的安装和调试由中标方完成。
3）一期与二期的接口处，PLC增加交互信号，PLC交互方式中标后商谈。由普天负责信息交互对接调试（预计需2个日历天）。

	
	二期电控系统能够接收一期WCS指令，接收一期WCS系统的监控和调度；二期需要向一期开放PLC控制点位和状态信息。

	
	二期增加一台上位机（甲供）安装在四楼，方便对二期设备监控、复位等工作。对一期的WCS系统进行扩容，增加二期内容。


三、各分项系统构成及技术要求
3.1 环境条件
3.1.1 设备应适应的工作环境
	序号
	要求内容
	需求

	
	物流基地温度：-5°C-40°C；
	必需

	
	物流基地湿度：20%-90%；（无凝露）；
	必需


3.1.2 设备应适应的供电状况
	
	电压：三相380V  AC，+/-10%，单相220V  AC，+/-10%
	必需


3.2 托盘输送系统
	序号
	内容概况
	需求

	
	1楼到5楼托盘提升机2台，含出入口托盘输送线，托盘尺寸为：1000×1200×2000mm（含托盘），总重量：≥1000kg；
	必需

	
	每台提升机能独立运行，1楼到5楼都设有北向出入口，每个出入口含2个托盘位置；1楼提升机南侧预留输送线接口，方便立库托盘输送线连通扩展；
	必需

	
	1楼托盘输送线采用叉车取放货，输送高度700mm，2-5楼托盘输送线采用电动地牛取放货，输送高速配合地面高度；
	必需

	
	每台提升机可以单独切换上下楼方式，出入口处配有触摸屏方便人工切换，且配有上下楼信号灯；
	必需

	
	托盘输送系统其他内容（如：托盘导中装置、安全标识、防撞护栏等）；
	必需

	
	本项目为交钥匙工程，需提供以上设备的设计、制造、运输、安装调试、备品备件、培训及售后服务等整套服务；
	必需


3.3 箱式输送线系统
3.3.1 概述
	
	本次箱式输送系统招标范围为物流中心的箱式输送线系统包含以下几部分：

出库及补货分拣机、输送线及与一期设备合流、分流改造；
螺旋提升机；

对原有输送与分拣系统所需的控制系统和设备监控系统的升级与改造；
开放PLC控制点位和状态信息，接收一期WCS系统的监控和调度；

二期输送系统与消防、土建等其它设施设备的接口；
二期输送设备自身安装和维护所需要的工艺平台、安全护栏、跨梯等必要设备；
所有现场控制及操作所需电控柜（箱）、配电柜等；

输送系统作为独立的完整系统所必须包括的其它设施设备（如桥架、管线等）；
本次招标输送机系统布局以CAD为准，投标单位仅可根据技术要求对图纸进行优化，满足招标要求，但总动力单元数量及输送形式（CAD图纸中标示有积放段数量、电动滚筒及电机的总数量）等关键性指标不得低于招标图要求。
本项目为交钥匙工程，需提供以上设备的设计、制造、运输、安装调试、备品备件、培训及售后服务等整套服务；
	必需


3.3.2 输送物料形态
	
	输送物料种类：

周转箱；

纸箱（原包装箱、零货复核后拼箱）；
	必需

	
	物料尺寸数据

周转箱：L600xW400xH300~320mm， 重量：2kg－30 Kg；
纸箱：L300~700×W200~500×H150~500mm（长L＞宽W≥高H），重量：1 Kg－30 Kg，平均20Kg；
周转箱材质：工程塑料（底部可以满足在输送线上的正常输送、分流与合流）
纸箱及塑料周转箱以稳定的方向摆放在输送设备上延长方向输送
	必需


3.3.3 物料条码图样
3.3.3.1 周转箱条码
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周转箱条码参考示意图
条形码类型：code128码，读取方向:纵向读取，仅作参考，后期根据实际需求进行调整。
	必需


3.3.3.2 纸箱条码
	
	条形码类型：支持code128码和二维码，后期根据实际需求进行调整。
	必需


3.3.4 流程说明
3.3.4.1 托盘输送系统
布置示意图
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工艺流程
	
	托盘上行：查看信号灯，叉车把托盘从1楼进入提升机；
托盘经过外形检测，通过后进入提升机，送至2-5楼出口等待；
如果外形检测不通过，托盘退回最外侧，等待人工处理后再次上线。
	必需

	
	托盘下行：查看信号灯，叉车把托盘从2-5楼进入提升机；
托盘经过外形检测，通过后进入提升机，送至1楼出口等待；

如果外形检测不通过，托盘退回最外侧，等待人工处理后再次上线。
	必需

	
	功能说明：
托盘输送线上要有光电感应功能；

故障报警提示功能；
合理的积放功能；
故障复位功能；

急停按钮：每个出入口都需要安装；
	必需


输送能力要求
	
	托盘输送线效率80托/小时；
托盘提升机效率40托/小时。
	必需


3.3.4.2 四楼、五楼整箱出库与补货输送系统
布置示意图
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工艺流程
	
	人工将整箱出库及补货原箱在上包点处投放到输送线上；
通过螺旋提升机输送至三楼，进入三楼输送分拣线。
	必需

	
	功能说明：
输送线上箱点处要有光电感应功能；
路向跟踪功能；
故障报警提示功能；
合理的积放功能；
故障复位功能；

急停按钮：至少4个；
	必需


系统能力要求
本区域输送系统的通过能力如下图所示：
[image: image16.png]§FHLE 11120061/





3.3.4.3 三楼整箱出库与补货输送系统

布置示意图
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工艺流程
	
	来自四楼、五楼的整箱通过分拣机；
直接出库的整箱通过螺旋提升机到一楼；
补货的整箱与一期补货线连接。
	必需

	
	功能说明：
输送线上箱点处要有光电感应功能；
路向跟踪功能；
故障报警提示功能；
合理的积放功能；
故障复位功能；
急停按钮：至少1个；
	必需


系统能力要求
本区域输送系统的通过能力如下图所示：

三楼螺旋机到分拣机之间输送线，效率可调，必要时可调到1500箱/小时。
3.3.4.4一楼箱式输送与分拣系统
布局示意图
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工艺流程
	
	两台来自三楼的螺旋提升机输送的整箱合流到一起后，进行路向分拣；
二期输送线在一期的上方安装，输送面高度2100mm，保证下方一期输送线可以通过整箱（最高500mm）；
原一期三楼螺旋提升机出口输送线拆除后，按图需求，改造成备用上货口；
	必需

	
	功能说明：
输送线上箱点处要有光电感应功能；
路向跟踪功能；
故障报警提示功能；
合理的积放功能；
故障复位功能；
急停按钮：至少3个；
	必需


系统能力要求

本区域输送系统的通过能力如下图所示：
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3.3.4.5其他要求

	
	原有一期项目三楼有2处皮带输送线尾部增加防护板，需要完全包围输送线端头，保护上包人员的安全。
在此次招标项目中，四楼、五楼的输送线端头也安装相同的防护板。
	必需


3.3.5 设备构成及系统要求
3.3.5.1 设备构成
	
	托盘输送机
外形检测

托盘提升机

分拣机
滚筒输送线（含滚筒转弯输送机）；

皮带输送线；

分流、合流机构；

螺旋提升机2台（5-3楼和3-1楼）；

扫描器系统；

电气控制及相应软件系统；

箱式输送线监控系统（普天提供）；

箱式输送线动画系统（普天提供）；

其他辅助设施及设备；
	必需


3.3.5.2 关键设备技术要求

	
	托盘提升机入口的托盘输送线需要安装变频器，电机带刹车
	必需

	
	主被动滚筒材质:不锈钢304
	必需

	
	纸箱线辊子间距:≤100mm
	必需

	
	周转箱线辊子间距:≤120mm
	必需

	
	主线体内宽:480/610/707
	必需

	
	输送机驱动装置:电动滚筒、电机
	必需

	
	所有输送分拣设备主要采用电力驱动，不采用气动驱动
	必需

	
	电机安装位置及方向要避开与建筑及相关设备的干涉，避开人员通道等位置；
	必需

	
	输送线设备在防火墙处要具备断开或翻起功能，保证防火卷帘门落到地面，并与消防联动；
	必需

	
	皮带机应有防皮带跑偏措施；
	必需

	
	滚筒材质为不锈钢304，辊筒直径φ50mm（内螺纹、六角头或端头铣扁的多楔带滚筒），除特殊需要外，全部采用多楔带传动；
	必需

	
	除摆轮分拣系统外，其余输送设备的梁体与护栏均采用铝合金材质，并对光电安装起到保护作用，并使整体美观大方。
	必需

	
	滚筒的安装要便于后期的更换维护。
	必需

	
	输送机外观：输送机外观必须光滑，无锐角、锐边裙板接合必须平整、光滑、对齐、靠紧、接缝无间隙、无毛刺、无凸凹，在结构设计上必须消除一切对手、手指、商品等产生钩、挂、夹、划伤等的问题。
	必需

	
	桥架厚度要求1mm及以上，根据需要部分区域采用减速带过桥形式。
	必需

	
	驱动装置运转平稳。采用电动机－减速机形式，要求减速机无漏油现象。整机连续运行8小时后，减速机温升不大于80℃，且油温不高于85℃。
	必需

	
	设备整机使用寿命≥15年，设备整机负载平均连续无故障工作时间≥500h。
	必需

	
	输送机使用多楔带配合棍子输送（电动滚筒驱动）和宽皮带输送（电机驱动）方式，不采用总轴式及底带摩擦式等其他方式。
	必需

	
	电滚筒输送机每个动力段不大于2520mm。
	必需

	
	螺旋输送机采用阿波罗品牌。使用SEW电机，加变频器；

5-3楼螺旋提升机能力要求：1700箱/小时；

3-1楼螺旋提升机能力要求：1700箱/小时；
	必需


3.3.5.3 扫描系统
	
	纸箱条码质量100%合格下，双侧扫，一维条码，条形码读取识别率不小于99.8%；
	必需

	
	周转箱条码质量100%合格下，单侧扫，一维条码，条形码读取、分拣正确率不小于99.9%。
	必需


3.3.5.4 关键零部件配置（如选用其它品牌需不低于以下配置并在报价中体现。）
为了方便维护，二期采用的品牌和设备参数尽量与一期项目采用的品牌保持一致。PLC品牌必须为西门子，其他不强制品牌。
	
	大马达：SEW/NORD（一期采用）
	必需

	
	电动滚筒：英特诺（一期采用）/伊东，304不锈钢
	必需

	
	输送线被动滚筒：英特诺/德马（一期采用），304不锈钢；
托盘提升机被动滚筒：材质镀锌钢管
	必需

	
	微电机：SPG（一期采用）/住友
	必需

	
	多楔带：哈金森（一期采用）
	必需

	
	输送机机架与护栏：铝合金，摆轮分拣主线除外
	必需

	
	皮带：西格林（一期采用）/哈伯西
	必需

	
	侧面条码阅读器：SICK、Datalogic（一期采用）
	必需

	
	螺旋提升机：阿波罗
	必需

	
	PLC：西门子1500系列或以上，I\O点预留10%以上
	必需

	
	变频器：西门子、安川（一期采用）、ABB
	必需

	
	触摸屏：西门子，12寸
	必需

	
	光电开关：劳易测、欧姆龙（一期采用）、施奈德，每段输送线都必须有单独的光电
	必需

	
	其它机械元件：国内外知名品牌
	必需

	
	低压电气：施耐德
	必需


3.3.6 系统设计基本要求

	
	招标人所提供的方案图中所示的布局、分段、设备形式已经过充分论证，投标人需严格按照招标文件要求格式进行报价，否则有废标风险。
	必需


3.3.6.1 机械设计及制造要求
	
	1) 输送机在转弯，爬坡、下坡、及输送机衔接处应保证物品行走的稳定性。
	必需

	
	2) 输送机在消防卷帘门处应断开应有良好的过渡通行功能，及考虑到因楼层开的断开通过过渡通行的功能。
	必需

	
	所有设备在加工制造及外观处理方面均应达到国家相关标准。在基于以上普遍的要求功能基础上，从机械到控制还必须在以下几点得到保证：

输送设备环保性能须符合国际ISO14000有关环保法规要求，设备的噪声声压

钢制结构件部分表面采用喷塑处理；铝合金必须采用全新优质材料，并保证整体承载要求。

须在理解整个物流中心分拣输送系统方案基础上列出各主要部分的输送机速度、型式，关键部位选用给出合理解释。

要求分拣系统在分拣前具备必要的调整距离、读码等的能力

纸箱条码无序贴于纸箱侧面；周转箱采用固定条码，贴于周转箱的侧面固定位置。

分拣机：采用摆轮式分拣；输送机高度参见CAD图纸；按路线或客户进行分拣；线体具备故障报警提示功能；输送线要具备故障解除后人工及系统自动复位功能；
	必需


3.3.6.2 电气控制系统设计要求：

	
	低压配电及配线规范:综合分配用电，尽可能做到各种状态下的三相电平衡。
	必需

	
	所有线径要求遵循国家标准。所有线头须打标号，线耳线叉冷压接线。
	必需

	
	线槽：动力线，控制线/通信线分开走线。接线采用快速插拔方式。并考虑安全性。
	必需

	
	各电气系统对地绝缘电阻大于50兆欧，接地电阻小于4欧姆。
	必需

	
	电控设计规范：电控设计、安装、调试等严格按照国家颁布的有关标准。
	必需

	
	对各专机及输送线控制总体要求：“安全、可靠、灵活、高效”。
	必需

	
	所用电器元件,通用元件的选择请参照招标文件所提供的《主要零部件品牌要求》文件，如有偏移请在投标文件中给予详细描述。
	必需

	
	可编程序控制器需要配上位机通信功能，通讯模块通过Profibus-DP工业现场总线或Profinet或TCP/IP与上位监控系统连接。
	必需

	
	PLC输入、输出需要预留各10％以上点。
	必需

	
	整体电控须有高分辨率触摸屏控制；
	必需

	
	监控系统能够实现对整个运行过程的实时监控，通过监控画面准确找到故障的位置，并记录故障的发生时间及代码等信息；
	必需

	
	现场监控控制站（PC机）能实时显示作业状态；能实时显示故障状况及报警；
	必需

	
	进行子段的锁定或解除，并能进行作业设定；
	必需

	
	程序设计，优化设计，加强保护功能，内部互锁保证系统长时间运行可靠。
	必需


3.3.7 监控/动画系统要求

	
	在原有系统上增加二期内容。为方便操作，在四楼安装一台上位机（甲供），方便对二期设备监控、复位等工作。二期机柜能够开放上电、断电等功能。
	必需


3.3.7.1 监控系统
	
	在原有系统上增加二期内容。完成物流任务的分发下达、命令执行情况监视、命令执行结果的数据上传及结果处理、设备的状态识别及处理、故障处理等功能
	必需


监控系统需具备如下功能：

	
	状态监视：
	必需

	
	在原有系统上增加二期内容。
	

	
	  主要包含OPC Server通讯、输送机PLC通讯、设备联机状态、工作模式及运行状态等实时监测。
	

	
	a) 工作模式选择：
	

	
	  联网模式下，设备可以接受上位系统发送的指令进行工作； 
	

	
	b) 运行状态显示：
	

	
	  运行状态是用来实时显示设备的工作状态，是用来反应设备即将或者正在或者已 经完成的某个动作。
	

	
	c) 故障信息显示：
	

	
	指令收发：
	

	
	监控系统与设备PLC的电报互发。
	

	
	监控系统配置：
	必需

	
	a) 设备维护；
	

	
	b) 故障代码维护；
	

	
	监控系统查询：
	必需

	
	a) 当前任务查询；
	

	
	b) 历史任务查询；
	

	
	c) 按扫描器编号查询条码识别情况；
	

	
	d) 按箱号查询任务执行情况； 
	

	
	e) 故障查询；
	

	
	f) 接收报文查询；
	

	
	g) 发送报文查询。
	

	
	日志管理：
	必需

	
	a) 运行日志；
	

	
	b) 错误日志。
	

	
	权限管理：
	必需

	
	页面编辑、权限设置、角色管理、用户管理
	

	
	投标人须对投标文件中，对监控系统主要功能任务进行详细说明。
	


3.3.7.2 动画系统
	
	在原有系统上增加二期内容。
	必需

	
	动画按设备类型及楼层等进行分别显示；
	必需

	
	能够实时显示设备运行情况、作业执行情况、设备故障信息、设备各检测点状态等。
	必需

	
	按设备编号查询在线位置；
	必需

	
	投标人须对动画系统主要功能任务进行详细说明。
	必需


3.3.7.3 计算机硬件
	
	在原有系统上增加二期内容。
	必需

	
	动画采用的编程软件由投标人提供（需采用正版软件）。
	必需


3.3.8 安全需求
	
	任何设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
	必需

	
	所有产品要有详细的出厂检验报告和材质证明（包括原材料和零部件）。
	必需

	
	其他安全性能符合国家和行业相关标准。
	必需

	
	输送设备的平均噪音≤70dB（多点平均数），噪音发声源1.5米范围内≤75dB（A）。
	必需

	
	投标人应对系统的安全性作出具体描述和采取解决方案。并符合有关标准。
	必需


3.3.9 电力、设施/公用系统要求
	
	现场所有设备的供电都通过电缆由乙方从甲方配电柜引出。
	必需

	
	为确保设备及人身安全，库内所有设备必须全部采用接地保护，凡正常情况下不带电
	必需

	
	的用电设备金属外壳均应接地。
	必需

	
	如果需要其它配套公用系统，投标人在投标书中提出。
	必需

	
	输送设备已预留供电点（配电箱形式）。（中标后提供详细图纸）。
	必需

	
	工艺设备所需所有控制柜等设备由投标人提供。投标人能从招标图中的配电点处配电箱内空开下口取电，供输送系统供电；
	必需


3.3.10 表面处理及色彩要求
	
	设备外表涂层应光洁、牢固、防止锈蚀，满足高湿度气候的环境要求。设备外表喷塑涂层应光洁、均匀、牢固，无堆积、剥落、锈蚀、气泡等缺陷，颜色和谐美观（具体颜色在确定中标方后由招标方确认）。
	必需

	
	危险部位、活动部件涂以醒目的色彩，以保护人身、设备安全。
	必需


3.3.11 其它要求
	
	所有设计尺寸和规格以随标书提供的CAD图纸及主要设备清单为准，以上示意图仅做参考；
	必需

	
	投标人需列出免费质保期内所需的备品备件及易损件的品牌、型号、数量清单及价格，最终验收前，以此清单为标准补足备品备件及易损件交付甲方。
	必需

	
	提供通用的备品备件，互换性强，易损易耗品及部件应尽量选用易购产品。
	必需

	
	对于本次招标范围内的设备所涉及的零部件，如属于成熟的、可市场化采购的标准产品，招标人有权选择独立采购，同时投标人不能因此免除对投标设备的售后服务责任。
	必需

	
	特别说明，为了保证系统的完整性，本次招标包括输送系统的必要附件，投标人除按照招标书明示的内容完成投标外，还应对附件进行具体描述。
	必需

	
	投标人应理解接口范围，包括与土建、公用工程接口，与电力接口，与WMS软件接口等。
	必需

	
	设备的控制及信息管理系统应稳定可靠，并具有较强的抗电磁干扰和光干扰性能，不受距设备2m处各类电器及照明设备频繁启停的干扰。
	必需


3.4 WCS系统技术
	
	在原有系统上增加二期内容，不增加额外的系统，方便管理。
	必需

	
	WCS 需具备智能分配货物在不同库区间的调度管理。WCS系统上层通过以太网与物流管理系统（WMS）联接，接收WMS 系统的指令，并反馈作业状态及作业任务执行结果；服务器延用一期设备，下层通过以太网等与托盘单元输送设备、输送线、分拣机、电子标签辅助系统等控制系统通讯，下达设备运行指令并采集/接收设备运转状态及作业任务执行状态;系统应该具有良好的扩展性，支持系统物流设备的改造、增加等
	必需

	
	任务管理
接收WMS 通过接口传输的任务
将任务执行状态通过接口传输到WMS

任务状态查询
支持人工更改任务的优先级
	必需

	
	作业调度

将任务分解到输送机系统

根据设备状态及物流货品状态对作业任务进行调度

对作业队列进行监控
	必需

	
	设备监控

可显示全部设备系统运行状况。

支持在线和离线两种控制模式
	必需

	
	异常处理

出现异常时，准确报警以便及时进行处理

出现异常时，对异常作业任务提供不同的处理选项；如：继续执行（作业恢复），作业取消，任务重新下达等

异常处理的结果反馈回WMS 系统
	必需

	
	运行日志

实时记录运行状态，并可生成分时段报表

生成设备故障报表

维保计划、维保记录

针对以上要求，投标商须在标书中详细描述各功能的设计方案。
	必需

	
	(1)与WMS 的接口：由普天改造。
(2)系统结构：控制系统WCS 系统支持SOCKET(TCP/IP)等接口方式来进行信息交互。

(3)数据存档：WCS 系统数据需根据招标方要求灵活设置存档时间及支持定期自动清理，不影响生产运营。
	必需

	
	投标方的应用及数据服务器架构需能应对异常情况，不影响生产运营。作业任务任何作业，如入库，出库等
	必需

	
	控制系统WCS 系统保留数据错误日志系统的错误报告。

控制系统WCS 系统保留数据操作日志任何功能通过控制系统WCS 系统，如登录和退出，错误更正等。控制系统WCS 系统保留数据、报表
	必需

	
	任务状态查询按任务单号查询任务状态
	必需


3.5 其它

	
	其它必须的配套设备设施，如备品备件等
	必需

	
	上述设备及软件的生产制造（软件编制）、安装调试、集成测试、上线试运行保驾、培训及售后服务等相关服务
	必需


四、项目管理和责任范围

组织机构

	
	中标人应提供项目管理计划
	必需

	
	中标人应根据合同的规定，在合同的各个执行阶段向招标人提交有关合同执行的计划和报告等，供招标人确认。
	必需

	
	合同执行应包括至少下列各阶段：

设计（包括设计联络和确认）；

制造（包括工厂试验和出厂检验）；

包装运输（包括到货检查）；

安装；

调试；

现场培训。
	必需

	
	中标人应按本合同的规定，在每阶段开始前30天提交计划供招标人确认，并按月提交报告。这些计划包括，但不限于：

进度控制计划；

质量控制计划；

图纸文件计划；

工厂生产计划；

发货计划；

安装和调试计划。
	必需

	
	在招标人未确认该阶段计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致招标人不确认计划引起的一切后果均由投标人承担
	必需

	
	文件确认程序：招标人对投标人文件的接收在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务，投标人仍应对整套设备的功能负责。
	必需


责任范围

	
	根据本合同的相应规定，投标人应完成的工作包括采购、制造、供货、包装、运输、安装调试和保险，并负责完工测试，以及提交文件和培训业主人员
	必需

	
	设计联络：为了使合同能顺利执行, 在设计阶段，根据设计进程和时间表的要求，招标人将派技术人员进行一次设计联络
	必需

	
	工厂制造和检测：

投标人应按已确认的设计文件，有计划地安排合同项目的制造。

投标人应按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

招标人有权检查与本工程有关的所有生产工作。

招标人在出厂包装前按合同规定派员对产品进行出厂检验。

招标人在确认检验的结果后，双方签发允许装运证。但此证不能作为今后代替项目最终验收的任何条款。
	必需

	
	包装运输：投标人必须结合该设备的特点给予一定的保护措施，按分类包装，并有详细的装箱清单
	必需

	
	货物的包装应满足以下要求：

在金华地区无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀；

具有足够的牢固性；

防止货物损坏和丢失。
	必需

	
	安装调试：中标人除负责本设备的安装调试外，还需配合与招标人的相关软硬件接口。投标人有权使用现场可能提供的水电及其他服务。投标人应为上述使用按合理价格向招标人或土建承包商支付费用。投标人应自费提供上述使用所需的任何装置，以及设备安装调试所需的任何设备机具。进入工地安装的单位应具备〈安全生产许可证〉规定的有关资质。
	必需

	
	系统验收：系统安装调试完成，并完成仓库搬迁，进入试运行期。系统在试运行3个月内发生非人为因素及除不可抗力以外的严重故障不超过1次。系统进入验收
	必需

	
	质保期：

验收合格后，进入质量保证期内，质保期内，发生非人为因素及除不可抗力以外的严重故障不超过3次。否则将视故障情况及售后服务水平协商延长保修或扣除相应数量保证金。如达到业主要求，质保期满后约定时间内支付剩余质量保证金，合同目标完成
	必需


五、质量保证

质量保证体系

	
	卖方应有完善的质量保证体系，合同设备的设计制造全过程（包括原材料选用和外购件选用）均应纳入质量保证体系。投标方案中应提供质量保证体系（包括卖方应对合同设备设计、制造、验收及出厂全过程，制定详细的质量保证计划）
	必需

	
	在合同执行时期，买方/招标人可随时检查质量保证体系中的任一环节
	必需


重要部件原材料检验

	
	卖方/投标人应按项目进度的要求，应向买方/招标人提交重要部件原材料的化学成分和物理性能的检验报告（按招标人要求），同时提交材料检验标准（相关章节）,以保证所使用的原材料符合设计要求
	必需

	
	买方/招标人在收到报告14天内，以书面形式对检验结果提出意见。卖方应对报告的可靠性负责，并保证在生产中使用合格材料。如发现检验不符合要求，卖方应重新选材，并重新检验，直到所有材料被证明符合要求，才能开始生产，但不得影响项目进度的执行
	必需


对主要外协和外购件制造单位的调查

	
	合同执行过程中如有需要买方/招标人可对卖方的外协外购件制造单位进行调查，主要内容是考察工厂的生产能力、技术水平、管理情况、产品执行标准和质量情况。在考察开始前20天，卖方应向买方/招标人提交这些工厂的情况介绍，以及相关产品技术标准等。如买方/招标人有理由认为某单位不宜参与本项目，卖方应另物色合适的单位，并仍需要接受调查
	必需

	
	投标方必须提供的货物必须是全新制造的，任何采用积压库存、闲置、回收利用的设备及零部件将被拒绝
	必需


六、技术文件和图纸清单

	
	投标人应提供但不限于下列技术文件及图纸：
	必需

	
	在投标时提供的技术文件和图纸：

设备技术说明书。技术说明书应对设备的功能、设计技术条件、设计方案、工艺流程、主要部件的结构、具体品牌型号、材料及热处理工艺，以及招标文件技术部分中所要求的其他技术说明

设备的布置图；

设备对土建基础及其它辅助工程的要求，设备的基础荷载，并明确接口界面的划分；供电及供气要求；

备品、备件清单；
	必需

	
	在中标后提供的技术文件和图纸：：

执行的国家相关标准

设备总体竣工图纸；

控制系统原理图、接线图；

用于维护及大修的各种手册

其它技术资料及图纸

文件提交的时间在合同中另行规定。提交数量为打印文件4份，电子文件1份（光盘）。文本文件应提供用Microsoft Office2003 for Windows（或以上版本）的形式，图纸采用AUTOCAD2004（或以上版本）的形式。

为了完成设备与土建用电用气工程及其他设备的接口设计，所有有关接口的技术文件及图纸，应在合同签订后半个月内提供。


	必需


七、系统验收过程和验收标准

	
	系统测试与验收按照国家的有关标准进行。以下测试与验收条件如与国家标准相冲突，将按照本招标文件执行
	必需

	
	供货完整性检查：供货完整性是按照合同规定的基本供货内容，主要包括（参照合同文本）：

按照合同确认的设备进行确认；

按照合同确认的资料（包括软件）进行确认；

按照合同要求备品备件进行确认；

其他根据合同需要提交的资料或软件，包括第三方软件和资料
	必需

	
	功能测试：按规定的测试方法进行测试。测试按照等级分为6个级别，分别是：

基本功能测试，这是最基本的测试；

单元测试，功能单元测试；

子系统测试，包括按照设计规则设置的所有子系统，如分拣系统等；

无负载集成系统测试，即没有实际货物的测试，可以采用模拟数据进行；

有负载集成系统测试，必须采用实际数据进行；

系统压力测试，测试系统在多用户下的表现，测试系统在设计工作强度下的表现，以判断系统的工作能力。

测试是一项长期和反复细致的工作，每个级别的测试均应有测试计划和测试报告。测试报告是系统验收的重要证据。


	必需

	
	主要技术指标及验收依据：

设备的外观质量：包括加工工艺，安装工艺的检查和滚筒、皮带、电机、电气部分等指定的质量及品牌检查等
	必需

	
	系统安装总体技术要求及指标要求：满足合同技术要求及交付标准要求
	必需

	
	验收可靠性标准：

系统可靠性是通过测试系统在一定时间内的可用度来完成的。作为自动化系统来说，将测试系统在连续5个工作日正常运行的情况下达到招标设计要求。
	必需

	
	为了使测试能够正常进行，以下情况不属于系统的问题：

停电；

计算机硬件故障；

操作系统问题；

人为故意制造的故障；

错误操作；

人员拣货能力不足；
	必需


八、综合说明

	
	要求现代医药物流中心系统工作可靠，物流操作流程简洁流畅。
	必需

	
	对自动化系统流程应做详细说明。
	必需

	
	投标人应对系统的具体设计思想做详细阐述，尤其对于积放的处理，设备可靠性问题，故障处理、人机工程等应做详细描述。
	必需

	
	投标文件内容对招标文件中的技术要求和商务条款如有差异之处在投标文件中应作偏离说明。
	必需

	
	不允许联合体投标。
	必需

	
	投标方应提供相关业绩。
	必需

	
	提供项目组成员名单及人员简介。
	必需

	
	提供系统验收方案、对需方操作人员的培训计划、售后服务的工作流程和反应时间。
	必需

	
	对现场安装人员进驻、工作进度、安装组织的构成及联系方式等事项做出说明和建议。
	必需

	
	提供设计、安装调试、测试、培训、上线进度表。
	必需

	
	投标文件中需提供对相关系统的基本要求。
	必需

	
	提供现代医药物流中心系统的可靠性和各子系统的可靠性指标。
	必需

	
	若方案出现调整，当确定中标人后，中标单位需配合甲方进行现代医药物流中心拣选输送系统的方案细化及调整。
	必需

	
	本现代医药物流中心项目的建设，投标人对整个项目的顺利实施担负责任，因此，设备供应商在项目实施过程中应积极配合甲方。
	必需


收尾工作施工范围

收尾工作施工范围包括但不限于：

1、一期输送线改造收尾：
   完成一期拆改未完成的输送线机械安装（如皮带机、滚筒线、移载机构等）及电气安装，确保与二期系统兼容，跨系统协同验证：验证一期与二期设备的联动逻辑（如物料交接时序、故障互锁机制）。

2、图纸逆向生成：

输送线机及托盘提升机需根据现有设备布线及控制逻辑，进行I/O点对点，逆向绘制电气原理图、接线图，补充缺失的图纸文档。
3、输送线机及托盘提升机PLC程序重新编制

   设备现场西门子PLC程序被加密，无法破解。需恢复出厂设置，清除加密程序，重新编制新PLC程序与触摸屏程序。
4、设备基础安装与安全加固
   机械安装补缺：固定所有输送线、提升机的地脚螺栓，检查物流设备水平度及结构稳定性。  

5、系统联调：

   重新定义新的PLC与上位机软件接口，单机调试完成后与上位机进行联合调试；

6、系统使用培训

项目试运行阶段，组织甲方操作、维护及管理人员开展设备操作及设备维护专项培训。
陪产3个月

按合同要求从设备试运行开始陪产3个月，派驻我方人员全程跟进生产磨合期，每日巡检设备运行状态，处理突发故障。

以及原二期物流集成项目在现有实施进度的基础上，为满足项目验收要求的一切必要改造及施工
